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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA HOGARES RURALES EN 

SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN CONTEXTO DE ESCASEZ 

HÍDRICA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

PROYECTO N° 05-631502-00375-23 

 

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES   

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS  

 

(Ejecutor Intermediario)  

 

                              

    

         

              

         

         

         

       

         

          

                        

 

       

      

  

 

La misión del FOSIS es “Contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad social, 

a través de estrategias que fortalezcan la cohesión social, las habilidades y capacidades 

de personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”. 

             
         

60.109.000-7, representado por su Director Regional de Valparaíso, don Juan 

Pablo Alarcón Quinteros, ambos con domicilio en Viana 645, Viña del Mar, por 

una parte; y, por la otra, doña Sylvia Patricia Prado Traverso, RUT Nº 6.079.041-8, 

en representación, según se acreditará, de CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO SOCIEDAD DE PROFESIONALES LIMITADA o SENDA LTDA., RUT Nº 

78.600.070-K, ambos con domicilio en Condell 1190 oficina 147-valparaíso, 

Valparaíso, en adelante "El Ejecutor", acreditado en el Registro de Consultores y 

Ejecutores del FOSIS, Dirección Regional de Valparaíso, bajo el N° RE-184.1_3819, 

Categoría de Ejecutores se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento 
para ejecución de Proyecto:

En Viña del Mar, a 11 de Noviembre de 2023, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD 
E INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS), servicio público descentralizado, RUT N°

PRIMERO: El FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte 
planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.



SEGUNDO:  Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor 

declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitación y sus anexos, los 

cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Región de Valparaíso, mediante 

su Resolución Exenta Nº 0026 del 25 de julio de 2023 y en particular acepta lo señalado 

en el punto 9 de dichas bases, en relación con la incorporación de las observaciones 

realizadas durante la evaluación Ex – ante de las propuestas, las que se encuentran 

reproducidas en el anexo N°3 de este contrato. Asimismo, dicho anexo contiene un 

resumen de las correcciones implementadas por el ejecutor y aprobadas por el FOSIS 

a la propuesta adjudicada, en base a las observaciones antes referidas.  

 

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecución de 

un Proyecto del Programa Manejo Eficiente de Agua Para Hogares Rurales en 

Situación de Pobreza y Vulnerabilidad en Contexto de Escasez Hídrica en la 

Región de Valparaíso, de acuerdo a las Bases de Licitación aceptadas por el Ejecutor, 

y aprobadas por el FOSIS, a realizarse en las comunas de Olmué, La Ligua e Hijuelas, 

denominado Manejo eficiente de agua en contexto de escasez hídrica en la región 

de Valparaíso, Senda 2023, que tiene el Nº 05-631502-00375-23, en adelante "El 

Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables por un monto 

total de $356.616.000.- (trescientos cincuenta y seis millones seiscientos dieciséis 

mil pesos)de un costo total del Proyecto $356.616.000.- (trescientos cincuenta y seis 

millones seiscientos dieciséis mil pesos). Lo anterior, sin perjuicio del aumento de 

recursos conforme se señala en la cláusula sexta del presente instrumento.                                    

  

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el 

Ejecutor, será mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS 

por la suma indicada en el párrafo precedente.  

 

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados 

por el FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de 

contrato y sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases 

de Licitación que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta 

esta última en calidad de Anexo Nº2 y parte integrante de este contrato. Las partes 

reconocen que las Bases de Licitación priman en caso de existir alguna disconformidad 

entre estos y el presente contrato.   

 



El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en 

las excepciones y con las formalidades señaladas en las Bases de Licitación, con previo 

consentimiento del FOSIS. 

 

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realización del Proyecto y el 

financiamiento del FOSIS en el marco del Programa Manejo Eficiente de Agua Para 

Hogares Rurales en Situación de Pobreza y Vulnerabilidad en Contexto de 

Escasez Hídrica en la Región de Valparaíso, según lo indicado en las Bases de 

Licitación. Para efectos de esta obligación, el Ejecutor deberá observar las instrucciones 

que le señale el FOSIS y, en el evento que no les diere cumplimiento, el FOSIS estará 

facultado para adoptar las medidas dispuestas en la cláusula octava de este contrato.   

 

SEXTO: El contrato comenzará su vigencia en la fecha de la Resolución del FOSIS 

que aprueba el presente contrato y su duración se extenderá hasta 60 días1 después de 

finalizada la ejecución del proyecto.  En caso de que por causas justificadas el contrato 

deba prolongarse más allá del plazo indicado, el FOSIS podrá autorizar una extensión 

del mismo, en la forma y condiciones establecidas en las Bases de Licitación.  

 

La ejecución del proyecto será de diez meses, contados desde la fecha de la primera 

actividad (reunión FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de 

Licitación, el plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del 

proyecto, salvo que opere la prórroga de éste, conforme se señaló en el párrafo anterior. 

Con todo, la primera actividad con el ejecutor deberá verificarse dentro de los 

primeros siete días contados desde la resolución que aprueba el presente 

contrato. Sin embargo, sólo en casos debidamente justificados, el FOSIS podrá 

conceder un plazo adicional de siete días para realizar la primera actividad (reunión 

FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensión es solicitada por el Ejecutor, esta solicitud deberá 

ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior. 

      

Como fuera señalado en la cláusula tercera, el FOSIS financiará la realización del 

proyecto mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferirán en 

dos cuotas y bajo la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta cláusula en 

conformidad a lo establecido en el Anexo de “Rendición de Cuentas” aprobado por la 

Resolución Exenta N° 014 de 17 de enero de 2023 de FOSIS.  

 
1 Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en días se entenderán que estos, 

son corridos y en el caso que el plazo termine en un día inhábil (sábado, domingo o festivo) se entenderá 
que este se prorroga hasta el día hábil siguiente. La excepción a ello serán los plazos legales que 
claramente se señalarán que son hábiles.    



  

Cada desembolso será realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo 

con las siguientes condiciones:  

N° Desembolso 
Modalidad de 

Desembolso 

Documentos y productos necesarios para el 

desembolso 

1.-$10.698.480.- 

 

(3%) 

Por anticipo 

✓ Resolución de aprobación de contrato. 

✓ Garantía de Fiel Cumplimiento, constituida 

en los plazos establecidos por el FOSIS. 

✓ Garantía de 100% del anticipo por el plazo 

establecido por FOSIS.  

✓ Certificado de vigencia de la cuenta 

bancaria del ejecutor o documentación 

que respalde su tramitación. 

✓ Inscripción en el Registro de entidades 

receptoras de fondos públicos establecido 

por el Ministerio de Hacienda. 

✓ Visación de la contraparte técnica del 

FOSIS que aprueba el desembolso 

✓ Plan de actividades suscrito entre FOSIS 

y el ejecutor.  

✓ Solicitud de desembolso. 

2.- $345.917.520.- 

 

(97%) 

Por anticipo 

✓ Garantía de Fiel Cumplimiento, constituida 

en los plazos establecidos por el FOSIS. 

✓ Garantía de 100% de todos los anticipos. 

Esto es los anticipos no rendidos y los 

anticipos que se entregaran, por el plazo 

establecido por FOSIS. 

✓ Haber recibido las rendiciones 

correspondientes a la ejecución de los 

recursos transferidos anteriormente y en 

los términos establecidos en el Anexo n°3 

de rendición de Cuentas. 

✓ Visación de la contraparte técnica del 

FOSIS que aprueba el desembolso. 

✓ Solicitud de desembolso. 

Total  Aporte FOSIS                            $ 356.616.000.-  

 

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una 

cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer 

los controles posteriores que se requerirán para el resguardo de los recursos anticipados 



no utilizados.  

 

La Dirección Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha 

de desembolso, así como el número de cuotas, según las necesidades de ejecución 

presupuestaria del Servicio, lo cual será informado oportunamente al Ejecutor. Además 

de lo anterior, el FOSIS podrá ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta 

en un 30 %, para la atención de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente 

en el Proyecto.  

 

El Ejecutor deberá ceñirse a los procedimientos administrativos establecidos por el 

FOSIS para cada rendición de cuentas, según las instrucciones proporcionados por este 

último, todo ello en conformidad con lo señalado en las Bases de Licitación, aspectos 

administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendición de cuentas”,  el Anexo           

N°1 de este contrato y demás antecedentes necesarios para la utilización del Sistema 

de Rendición Electrónica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual, 

ingresaran las rendiciones de cuentas electrónicas y sus respaldos, antecedentes que 

serán parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia 

entre lo prescrito entre estos documentos, primará lo señalado en los instructivos para 

la utilización del SISREC.  

 

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones 

de la Ley de Presupuestos del Sector Público, a las instrucciones impartidas por la 

Contraloría General de la República relativas a la rendición de cuentas, y a lo dispuesto 

en el punto “Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los 

recursos” de las Bases de Licitación que regularon el proceso. 

 

SÉPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las 

cuotas dispuesto en la cláusula anterior, se deja constancia que el primer desembolso 

del Proyecto sólo será remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan 

cumplido las siguientes condiciones: 

 

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que sancione el presente 

contrato;  

b) Que se encuentre constituidas la garantía de fiel cumplimiento, por un valor 

monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al 

proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las 



obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por 

el Servicio. 

c) Que se encuentre constituida la garantía de anticipo por un valor monetario 

equivalente al 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS. 

Con todo, será obligación del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecución 

del Proyecto las garantías constituidas, renovándolas oportuna y periódicamente, 

cuando corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantía de fiel cumplimiento deberá 

mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 días posteriores a la fecha 

de término de la ejecución del proyecto. El no cumplimiento de ello será causal de 

incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia, 

poner término anticipado al mismo. 

En caso de que la(s) garantía(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una póliza de 

seguros, éste deberá acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la 

prima. 

La(s) garantía(s) de fiel cumplimiento sólo podrá(n) ser restituida(s) una vez que el 

FOSIS declare el término del contrato, en tanto la(s) garantía(s) de anticipo será(n) 

restituida(s) una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobación y contabilización de 

los recursos anticipados. 

OCTAVO:  En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a 

cualquier aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados 

por el FOSIS o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberán ser 

resueltos de común acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una solución 

conveniente, el FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner 

término unilateralmente a este contrato. Además, en caso de existir incumplimiento de 

contrato o uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procederá a aplicar las 

medidas contempladas en las Bases de Licitación o en la legislación general aplicable. 

 

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no 

reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. 

Asimismo, idéntica afectación tendrán todos los bienes que hayan sido adquiridos o 

producidos con aquellos recursos. 

 

 



DÉCIMO: El FOSIS designará una contraparte institucional para efectuar el control 

de ejecución del Proyecto, la que tendrá por misión analizar los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de aquél, velando porque la ejecución se ajuste a las Bases de Licitación 

y al presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperación 

para que dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a 

lo dispuesto en las Bases de Licitación. 

 

UNDÉCIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, 

las partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Viña del Mar. 

 

DUODÉCIMO:  La personería de don Juan Pablo Alarcón Quinteros, para 

actuar en representación del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, 

consta en Resolución Exenta Ra Nº 422/497/2023 de fecha 23 de agosto de 2023, y en 

la Resolución Exenta N°075 de fecha 19 de enero de 2021, ambas del Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social.  

 

La personería de doña Sylvia Patricia Prado Traverso para suscribir este contrato en 

representación del Ejecutor del Proyecto, consta en Escritura Pública de Modificación 

de Sociedad de fecha 17 de noviembre de 2016, otorgada ante doña María Soledad 

Santos Muñoz, Notario Público de Santiago. El extracto fue inscrito a fojas 92576 Nº 

50252 del año 2016 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago.   

 

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma 

fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.   

 

 

 

 

 

JUAN PABLO ALARCÓN QUINTEROS 

Director Regional 

FOSIS Región de Valparaíso 

SYLVIA PATRICIA PRADO TRAVERSO 

          Representante Legal 

          Senda Ltda. 

 

 

 

SYLVIA PATRICIA PRADO 
TRAVERSO
Acepto los t®rminos que 
define el emplazamiento de 
mi firma en este documento
2023-11-02 15:38-03:00
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ANEXO Nº 1 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO 
DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS  

 
 
1 NORMAS GENERALES 
 

a. El ejecutor del Proyecto estará obligado a utilizar los recursos aportados por el 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, en adelante "el FOSIS", 
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el 
Anexo Nº2 “Proyecto” del contrato. 

 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido 

aprobados por el FOSIS y no podrá realizar cambios en los/as usuarios/as1,  las metas, 
metodología de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados 
por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitación. 

 
c. El ejecutor del Proyecto sólo podrá utilizar los fondos entregados por el FOSIS para 

el financiamiento de los ítems indicados en las bases de licitación respectiva, no 
pudiendo realizarse traspasos entre ítems, sin previa aprobación escrita de aquel. 

 
d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida 

anticipación, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida 
o entorpezca la normal ejecución del Proyecto. En el caso de que haya variación en 
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se deberá solicitar autorización por 
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de 
conformidad a lo señalado en las bases de licitación, a fin de que este evalúe el 
impacto que esta situación provoca en la ejecución total del proyecto. En caso de 
que a juicio del Servicio dicha modificación redunde en la calidad, eficiencia y 
resultado de la intervención, FOSIS podrá poner término anticipado al contrato. La 
misma sanción se materializará cuando fehacientemente se compruebe que ha 
habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la 
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS. 

 
e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se 

produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que 
introduzca a sus Estatutos. 

 
f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicarán 

supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitación 
y Proyecto aprobado. 

 
 
 
 

 
1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios  
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2 INFORME FINAL 
 

a. El ejecutor del Proyecto deberá elaborar, al término de la ejecucion de las actividades 
con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho 
informe deberá ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificación 
de actividades.  
 

b. El informe será breve y deberá incluir a lo menos: 
 

- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo 
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo 
como parámetro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS. 

 
- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberán ser 

detallados en el informe, relacionándolos con los aportes comprometidos en el 
proyecto. Asimismo, deberá indicar si existen otros aportes realizados durante la 
ejecución del proyecto. Esta información se entregará en la forma en que le sea 
requerida por el FOSIS.   

 
c. En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrá establecer, de 

común acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecución 
del proyecto. 

d. El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplíe algún 
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este último se 
obliga a tener disponible y sistematizada la información adicional que disponga y a 
cumplir cabalmente lo solicitado. 

 
e. El FOSIS está expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios 

fines. 
 
 
3 AUDITORÍA  
 

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS está facultado para realizar 
auditorías, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicación de los 
recursos aportados por el Servicio, así como el cumplimiento del contrato suscrito 
con el FOSIS. 

 
b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del 

auditor, facultándole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable 
o de otro tipo, necesaria para la ejecución de la auditoría, incluso sus cuentas 
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto. 

 
c. Los costos de estas auditorías serán de cargo del FOSIS. 

 
d. Lo señalado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la 

Contraloría General de la República. 
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4 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO  
 

a. En cada Proyecto el FOSIS designará una persona encargada de supervisar el proceso 
de Ejecución del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del 
ejecutor, en relación con la correcta y fiel ejecución de las actividades establecidas y 
las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilización de los fondos, respecto 
del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en 
la perspectiva de asegurar que guarden relación con los objetivos del Proyecto. 

 
El ejecutor deberá prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona 
encargada de la supervisión, quien estará facultado para solicitar toda la información 
que estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los 
antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversión de 
los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta función y en 
especial en la realización de las siguientes tareas:  

 
i. Reuniones de coordinación en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste 

el plan de actividades en relación con calendario de actividades, hitos de control 
y etapas de ejecución del Proyecto. 

 
ii. Visitas de inspección al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la 

ejecución del mismo, las que se realizarán de acuerdo con el calendario que se 
estipule en las reuniones de coordinación. En todo caso el encargado de la 
supervisión estará facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente, 
según corresponda al Proyecto que está supervisando.   

 
iii. Entregar en forma expedita información actualizada sobre la ejecución del 

proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de información del supervisor 
designado incluyendo los registros y la documentación referente al proyecto en 
sus aspectos programáticos y administrativos.  

 
 
5 DESEMBOLSOS  
 

a. Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor deberá contar con 
una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitación 
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podrá 
requerir la información que estime pertinente para conocer el movimiento de ella. 
Además, deberá establecer e implementar un sistema contable que permita 
diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al 
proyecto, diferenciándolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor. 

 
b. En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, será 

necesario durante la ejecución del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia 
del o los convenios correspondientes o que se acompañe, a lo menos, un certificado 
emitido por el representante legal de la institución o las instituciones de que se trate, 
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto 
adquiridas por su representada.  
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c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de 
rendición de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al 
primer pago sólo serán realizados en conformidad a lo establecido en bases de 
licitación y en el Anexo de Rendición de cuentas vigente. 

 
 
6 MULTAS  
 

En los casos en que se consideren multas, según lo preceptuado en las bases de licitación y  
el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no 
correspondan al FOSIS y sin justificación por parte del ejecutor, se dictará una Resolución 
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.  
 

 

7 TÉRMINO DEL PROYECTO  

7.1 Término Normal 

 
El ejecutor deberá comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisión del 
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y 
deberá preparar el Informe Final de la ejecución del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en 
el numeral segundo de este Anexo. 
 
El FOSIS efectuará las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la 
etapa de cierre.  
 
Una vez aprobada dicha etapa y la rendición de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, 
se procederá a dar conformidad institucional por medio de resolución de “Término de 
Contrato” y se restituirán al ejecutor las garantías correspondientes. 

7.2 Término anticipado unilateral 

 
El FOSIS podrá poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las 
siguientes causales: 
 

• El ejecutor no cumple con las obligaciones contraídas en las bases de la licitación.  

• El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las 

hubiera 

 En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma 
unilateral o de común acuerdo, será aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este 
Anexo.  
 
En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS está autorizado para hacer efectivas las 
multas y garantías que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y 
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten 
al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
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7.3 Término anticipado de común acuerdo 

 
El FOSIS podrá, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del 
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner 
término anticipado al Proyecto, de común acuerdo con el ejecutor del mismo.  
 
 
8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su 

ejecución, una vez terminado éste y hasta dos años después. 
 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los 

técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluación, facilitando el acceso a los 
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo. 

 
c. Los gastos relativos a esta evaluación serán de cargo del FOSIS. 
 
 
9 DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolución Nº30 del 
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloría 
General de la República, toda persona o institución que reciba recursos públicos o 
transferencias tiene la obligación de acreditar la percepción de dichos recursos y su correcta 
inversión o aplicación en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros 
apropiados con toda la documentación necesaria para tal efecto.  
 
El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de 
Rendición de Cuentas de las bases de licitación y en el contrato suscrito por las partes. 
 
 
10 DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACIÓN O 

DESVÍO DE LOS MISMOS 
 
Cada vez que la rendición de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma 
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendición de Cuentas de las bases de licitación, el 
ejecutor deberá devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificación. Esto 
ocurrirá siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente. 
 
Idéntico tratamiento existirá si, en virtud de la revisión de las rendiciones de cuenta 
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los 
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.  
 
En el caso de que exista suspensión del proyecto o por otra razón se dejare de ejecutar el 
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados 
por el ejecutor, deberán ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la 
institución. 
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11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES  
 
Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que 
le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectación 
tendrán todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos. 
 
 
12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN 

CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES 
 

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no 
reembolsables estarán afectos a los objetivos del mismo. En la misma situación se 
encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados 
al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.). 

 
b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o 

vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no están 
utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron 
adquiridos, aquel tendrá la obligación de reportar inmediatamente dicha situación al 
FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revisión de los antecedentes. 
 

c. FOSIS está facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la 
persona natural o jurídica, pública o privada, que se indiquen, mediante 
comunicación oficial.  
 

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome 
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organización beneficiaria no 
ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planteó en 
el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin 
de redestinarlos, según la naturaleza del proyecto. 

 
 
 
13 DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
 

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para 
trabajar en el Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional 
y tributaria. 

 
b. El FOSIS tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa laboral 

vigente y estará facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de 
incumplimiento por parte del Ejecutor. 

 
c. El personal del Proyecto no tiene ni tendrá ninguna relación laboral ni de 

dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto. 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
14 DIFUSIÓN DEL PROYECTO  
 
En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusión del Proyecto en 
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitación y, en lo no previsto 
por éstas, de acuerdo con las orientaciones específicas entregadas por el FOSIS al ejecutor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO ALARCÓN QUINTEROS 

Director Regional 

FOSIS Región de Valparaíso 

SYLVIA PATRICIA PRADO TRAVERSO 

          Representante Legal 

          Senda Ltda. 
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ANEXO Nº 3 
 

OBSERVACIONES EVALUACIÓN EX ANTE 

PROYECTO N° 05-631502-00375-23 

 
 
 
 
OBSERVACIONES EVALUACIÓN EX –ANTE: 
 

Metodología propuesta solo se hace cargo de soluciones de riego. El programa correspondiente a esta 
licitación tiene la finalidad de implementar soluciones de almacenamiento, distribución intradomiciliaria 
de agua potable, reutilización y reciclaje de aguas grises, lo que no se menciona en la propuesta 
 
 
 
CORRECCIONES IMPLEMENTADAS POR EJECUTOR: 
 

El programa comprende 2 ámbitos: productivo y formativo, que se complementan y refuerzan. Sin 
embargo, el ámbito productivo tiene un peso mayor que los talleres de formación impartidos en cada 
territorio, los que serán definidos por el ejecutor según la localidad y el tipo de solución implementada. 
 

En la Etapa de Diagnóstico se realizarán visitas de la dupla Socio- técnica. Estas visitas a terreno serán 
el eje central de la intervención ya que en ella se recabarán todos los elementos de factibilidad técnica 
de la solución de cada familia como los aspectos sociales de ella que apunten a su participación activa 
dentro de lo posible de todos los miembros de la familia durante todo el proyecto y en el proceso 
formativo, lo cual promoverá la validación, sustentabilidad y proyección de las soluciones realizadas 
 

El componente productivo buscará que los usuarios mejoren sus sistemas de almacenamiento, 
distribución, utilización y reutilización de aguas grises, mediante el uso eficiente del agua y la 
implementación de tecnologías. Con las tecnologías implementadas las familias usuarias del programa 
van a mejorar las condiciones del recorrido del agua que van a consumir; iniciando con la llegada del 
agua desde el camión aljibe hasta el interior de la vivienda. Con esto se disminuirá los posibles riesgos 
de contaminación del agua y por ende prevención de enfermedades asociadas. 
 

Para esto, se contará con 10 tecnologías distintas. Estas tecnologías se utilizarán para realizar 
mejoramientos preventivos frente a la actual y a futuras sequías, considerando cuatro ámbitos de acción 
que deben promover la participación de los usuarios. Los ámbitos se organizarán en torno a las fases 
del recorrido del agua: 
 

1. Almacenamiento: sistema que permite almacenar el agua que trae el camión aljibe para utilizarla 
cuando se requiera. 

2. Traslado: sistema que permite trasladar el agua desde el sistema de almacenamiento hacia la 
vivienda. 

3. Distribución: sistema que permite distribuir el agua al interior de la vivienda. 

4. Reciclaje; sistema a través del cual se dejará el agua en condiciones de ser reutilizada para 
riego de plantas ornamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El componente formativo se basará en la realización de talleres y capacitaciones complementarios, 
según el tipo de tecnologías implementadas en el componente productivo. Por un lado, en las 
capacitaciones se enseñará a utilizar las nuevas tecnologías y se resolverán dudas al respecto; y, por 
otro lado, los talleres profundizarán la importancia del cuidado y uso eficiente del agua entregada por el 
camión aljibe, mantención de las soluciones implementadas y manejo de tecnologías asociadas al 
reciclaje de aguas grises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUAN PABLO ALARCÓN QUINTEROS  

Director Regional 

FOSIS Región de Valparaíso 

SYLVIA PATRICIA PRADO TRAVERSO 

Representante Legal 

Senda Ltda. 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y
PREVISIONALES

N°:

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se
registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

2000 / 2023 / 825942

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
RUT

78600070 CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO SOC DE PROFESIONALES LTDA

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE

REPRESENTANTE LEGALRUT REP. LEGAL

6079041 SYLVIA PATRICIA PRADO TRAVERSO

DOMICILIO

CONDELL 1190 147

REGIÓN

05 VALPARAÍSO

COMUNA

 - K

 - 8

(32) 2251321

TELÉFONO

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:
(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación
Laboral y Previsional.)

CORREO ELECTRÓNICO

SENDAVALPO@GMAIL.COM

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA INSPECCIÓN ESTADON° U.M. UNIDAD MONETARIA

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO MONTO EN $MONTO EN UTMINSTITUCIÓN

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN MONTO EN $TIPO DE MULTA

-- NO REGISTRA --
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3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 17/11/2023 , siendo válido en todo el territorio nacional.

DIRECCION NACIONAL

ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR AGUIRRE

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

8m1MB19e

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL
TRABAJO, EN http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx (INGRESAR EL FOLIO
EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

ASA /

JEFE UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
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